工程及具体要求
一、有关背景说明
温医大附二院7号楼DSA机房辅助用房改造工程，施工地址位于我院本部7号4层，本次工程为零星改造，具体内容见采购清单，图纸仅为参考，具体根据现场需求。
二、工期说明及付款方式
1、工期：总工期为25天。
2、工程款支付方式：验收合格，经审计完成后付清。
三、报价内容：
1、温医大附二院7号楼DSA机房辅助用房改造工程，工程内容详见工程量清单。
2、本次报价最高限价8.5万元，超出限价视为无效。
3、报价:人民币
四、报价须知
1、报价材料应包含企业资质证明、授权委托证明材料、报价书。
2、报价材料应按公开招投标要求密封加盖单位公章，否则将被拒收。
五、评比原则
 该工程为10万元以下工程项目，评比小组将遵循公开、公平、公正、择优的原则，在符合投标人的要求情况下：投标人数在3-5家，低价中标；投标人数在6家以上（含6家），次低价中标。
六、附工程量清单
	7幢4楼DSA辅助用房装修费用预算清单

	序号
	名称
	数量
	单位
	单价
	合价
	备注

	1 
	轻钢龙骨石膏板隔墙
	69.69 
	㎡
	
	0.00 
	

	2 
	辅助房轻质砖隔墙（10CM）
	42.96 
	㎡
	
	0.00 
	含水泥砂浆粉墙

	3 
	抛光砖地脚线
	8.00 
	㎡
	
	0.00 
	与原有地砖类似

	4 
	辅助房墙面乳胶漆
	258.16 
	㎡
	
	0.00 
	含墙面腻子

	5 
	机房轻质砖隔墙（20CM）
	46.41 
	㎡
	
	0.00 
	含水泥砂浆粉墙

	6 
	PVC地脚线
	76.20 
	㎡
	
	0.00 
	

	7 
	凿除机房地面（厚25CM）
	98.73 
	㎡
	
	0.00 
	运至楼下建筑堆放厂

	8 
	机房顶棚拆除
	98.73 
	㎡
	
	0.00 
	

	9 
	卫生间及浴室地砖
	5.28 
	㎡
	
	0.00 
	

	10 
	卫生间及浴室面砖
	34.94 
	㎡
	
	0.00 
	

	11 
	卫生间防水
	28.75 
	㎡
	
	0.00 
	根据客户要求

	12 
	卫生间蹲坑
	1.00 
	套
	
	0.00 
	样式由现场确定

	13 
	卫生间洗手盆
	2.00 
	套
	
	0.00 
	

	14 
	浴室双联龙头
	1.00 
	套
	
	0.00 
	

	15 
	卫生间地漏安装
	3.00 
	只
	
	0.00 
	

	16 
	电路安装
	60.80 
	㎡
	
	0.00 
	

	17 
	卫生间砖墙拆除
	6.00 
	㎡
	
	0.00 
	

	18 
	原有辅助房石膏板隔墙拆除
	85.23 
	㎡
	
	0.00 
	运至楼下建筑堆放厂

	19 
	PVC饰面板门制作
	7.00 
	扇
	
	0.00 
	

	20 
	排污管外墙安装主管φ150，支管φ100
	55.00 
	m
	
	0.00 
	

	21 
	地面排污φ150开挖及混泥土回填50CM
	18.00 
	m
	
	0.00 
	

	22 
	灯具
	10.00 
	套
	
	0.00 
	LED灯具

	23 
	插座及开关面板安装
	20.00 
	只
	
	0.00 
	

	24 
	天棚修补
	1.00 
	项
	500.00 
	500.00 
	暂定项目

	25 
	给排水安装
	1.00 
	项
	
	0.00 
	

	26 
	垃圾清运
	1.00 
	项
	
	0.00 
	

	27 
	其他零星
	1.00 
	项
	1000.00 
	1000.00 
	暂定项目

	28 
	鞋柜
	2.00 
	个
	
	0.00 
	约长1000mm*高400mm

	29 
	小计
	
	
	
	1500.00 
	

	30 
	综合费15%
	
	
	
	225.00 
	

	31 
	总计
	
	
	
	1725.00 
	

	本次工程最高限价8.5万元


温州医科大学附属第二医院
后勤保障处
2020-5-6


