工程及具体要求
一、有关背景说明
温州医科大学附属第二医院11幢6楼实验室配电改造工程，施工地址位于我院鹿城院区11幢6楼，本次工程为局部改造，具体内容见采购清单，具体根据现场需求。
二、工期说明及付款方式
1、工期：总工期为7天。
2、工程款支付方式：验收合格，经审计完成后付清。
三、报价内容：
1、温州医科大学附属第二医院11幢6楼实验室配电改造工程，工程内容详见工程量清单。
2、报价:人民币
四、报价须知
1、报价材料应包含企业资质证明、授权委托证明材料、报价书。
2、报价材料应按公开招投标要求密封加盖单位公章，否则将被拒收。
3、报价前不组织现场勘察，可自行前往。
五、评比原则
 该工程为10万元以下工程项目，评比小组将遵循公开、公平、公正、择优的原则，在符合投标人的要求情况下：投标人数在3-5家，低价中标；投标人数在6家以上（含6家），次低价中标。
工程量清单
	11幢6楼实验室配电改造工程概算

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	UPS配电箱（15位）封胶防水
	个
	1
	
	
	不含材料，仅封胶防水

	2
	总配电箱（27位）封胶防水
	个
	1
	
	
	不含材料，仅封胶防水

	3
	80*40线槽安装
	米
	20
	
	
	

	4
	40*20线槽安装
	米
	30
	
	
	

	5
	24*14线槽安装
	米
	100
	
	
	

	6
	118插座盒安装
	个
	40
	
	
	不含材料

	7
	118插座安装（4位）
	个
	33
	
	
	参考品牌：泰力、正泰

	8
	118插座安装（2位）
	个
	1
	
	
	参考品牌：泰力、正泰

	9
	118插座拆、装（4位）
	个
	21
	
	
	不含材料

	10
	118插座拆、装（2位）
	个
	47
	
	
	不含材料

	11
	118插座拆、装（1位）
	个
	1
	
	
	不含材料

	12
	118插座拆、装（16A）
	个
	1
	
	
	不含材料

	13
	118开关拆、装（1开）
	个
	3
	
	
	不含材料

	14
	86开关插座盒安装
	个
	9
	
	
	参考品牌：泰力、正泰

	15
	手动80定时器安装
	个
	6
	
	
	

	16
	86开关拆、装（2开）
	个
	10
	
	
	不含材料

	17
	86开关拆、装（1开）
	个
	4
	
	
	不含材料

	18
	86插座拆、装（5孔）
	个
	4
	
	
	不含材料

	19
	86插座拆、装（16A）
	个
	1
	
	
	不含材料

	20
	86插座拆、装（32A）
	个
	2
	
	
	参考品牌：泰力、正泰

	21
	灯拆、装
	盏
	27
	
	
	材料仅需环氧板（灯具背垫）

	22
	紫外线灯拆、装
	盏
	15
	
	
	材料仅需环氧板（灯具背垫）

	23
	40W紫外线灯安装
	盏
	3
	
	
	除灯具外另需环氧板（灯具背垫）

	24
	1.5mm²电线安装
	米
	100
	
	
	参考品牌：网牌、中财

	25
	1.5mm²双色软线电线安装
	米
	300
	
	
	参考品牌：网牌、中财

	26
	2.5mm²电线安装
	米
	600
	
	
	参考品牌：网牌、中财

	27
	2.5mm²双色软线电线安装
	米
	30
	
	
	参考品牌：网牌、中财

	28
	4mm²电线安装
	米
	50
	
	
	参考品牌：网牌、中财

	29
	实验台排风电源拆装
	台
	3
	
	
	不含材料

	30
	单相20A漏保
	个
	10
	
	
	

	31
	1P32A空开
	个
	2
	
	
	

	32
	辅助材料
	项
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	0.00
	

	
	管理费
	
	
	
	0.00
	

	
	税金
	
	
	
	0.00
	

	
	总计
	
	
	
	0.00
	

	


